



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Śląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. + 48 71 717 33 00
fax + 48 71 717 59 95
ire.slaski@plk-sa.pl

Nr IREZA4/1b-216-1/2018

Sosnowiec dnia 11 10.2019 r.

Dot.: Postępowania na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”, dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000),
- b) LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800),
- c) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- d) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:

1. W Tomie I Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

- 1) na stronie tytułowej oraz we wszystkich miejscach IDW i załączników gdzie występuje, nazwa zadania otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) *LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),*
- b) *LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)”;*

- 2) zapis w nagłówku otrzymuje następujące brzmienie:

„IDW dla przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych: LOT C, LOT D”;

- 3) pkt 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.1 Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).”.
- 4) pkt 3 otrzymuje nazwę: „OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA”;
- 5) w pkt 3.1 podpunkty 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1) Etap 2 - dotyczący realizacji Robót, realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 Dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 Dni od jej zawarcia do dnia zakończenia wykonywania Robót, jeżeli podpisanie Umowy na Roboty nastąpi po zawarciu niniejszej Umowy. W przypadku, gdy niniejsza Umowa zostanie podpisana po zawarciu Umowy na Roboty Etap 2 - dotyczący realizacji Robót, realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2 wydanym nie później niż 30 Dni od zawarcia Umowy, do dnia zakończenia wykonywania Robót, t.j. 59 miesięcy;
- 2) Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy na Roboty, realizowany od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia) przez okres 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji określonego w § 27 Umowy do 72 miesięcy.”;
- 6) w pkt 8.6.1. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:
- „Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 11 182 323,00 PLN. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu warunków umowy z dotychczasowym Wykonawcą, z tym, że podobne zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej i może obejmować nadzór nad następującymi zakresami robót.”;
- 7) pkt 8.6.1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „8.6.1. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę należytego wykonania, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych, obejmujących budowę lub przebudowę co najmniej jednego szlaku o dł. min. 10 km na zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej i jednej stacji kolejowej wyposażonej w co najmniej 2 tory główne zasadnicze oraz 1 tor główny dodatkowy, wyposażoną w trzy krawędzie peronowe na zelektryfikowanej linii kolejowej każdy, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 250 000 000,00 PLN brutto dla każdej inwestycji.
- Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadcstwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadcstwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadcstwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadcstwa Przejęcia).
- Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski

z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego w punkcie 8.2.3. IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9.7.1. IDW.”;

8) w pkt 8.6.2:

a) w Tabeli usuwa się pozycje 12–19. Dotychczasowa pozycja 20 otrzymuje nr 12,

b) pierwszy akapit pod Tabelą dot. uprawnień budowlanych otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).”;

9) pkt 10.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„10.3 W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.”;

10) pkt 11.8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: Pekao nr 11 1240 6292 1111 0010 8774 1329 SWIFT: PKOPPLPW W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu przetargowym: IREZA4/1b-216-1/2018” (oprocentowanie rachunku na wadium wynosi 0,00%).”;

11) pkt 17.3 otrzymuje brzmienie:

„17.3 Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy opisać następująco:

**„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec
pokój nr 1.18**

Oferta w postępowaniu na:

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),

b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

Nie otwierać przed dniem: 31.10.2019 r.”;

12) pkt 19.7 otrzymuje następujące brzmienie:

„19.7 Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena	65 %

2.	Doświadczenie personelu Wykonawcy	20%
3.	Metodologia	15%
RAZEM:		100 %

13) w pkt 19.8:

- a) zapisy dotyczące Kryterium 2 - *Doświadczenie personelu Wykonawcy* otrzymują następujące brzmienie:

„Kryterium 2 - *Doświadczenie personelu Wykonawcy.*

W kryterium tym będzie podlegać ocenie doświadczenie kluczowych członków Personelu Wykonawcy, wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w załączonym do oferty Załączniku - wykaz osób na potrzeby weryfikacji kryteriów oceny ofert (Załącznik nr 8 do IDW). Punktowane będzie:

Podkryteria	Wartość punktowa
Doświadczenie Inżyniera Rezydenta K1 – podkryterium 1 (PK1)	Maksymalnie 20 pkt
Doświadczenie Inżyniera Rezydenta K2 – podkryterium 2 (PK2)	Maksymalnie 20 pkt

Punkty w tym Kryterium przyznane zostaną wg wzoru:

$$X2 = \frac{PK1 + PK2}{40} * 100 * W_{kr2}$$

X2 – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) Kryterium 2,

W_{kr2} – waga Kryterium 2 [%].

- 1) Podkryterium 1 (PK1) – *Doświadczenie Inżyniera Rezydenta K1 (do 20 pkt).*

W ocenie będzie brane doświadczenie Inżyniera Rezydenta K1.

Podkryterium 1		Liczba punktów
1.	<i>W ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu zdobył minimum 7 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów liniowych kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub co najmniej 7 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru.</i>	8 pkt
2.	<i>Przez minimum 12 miesięcy pełnił funkcję Inżyniera Projektu/Inżyniera Rezydenta/Dyrektora Kontraktu na zadaniu obejmującym nadzór nad liniową inwestycją kolejową o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN netto.</i>	2 pkt za każdą inwestycją spełniającą wskazane parametry, max. 12 pkt
Suma PK1		20 pkt

2) Podkryterium 2 (PK2) – Doświadczenie Inżyniera Rezydenta K2 (do 20 pkt).

W ocenie będzie brane pod uwagę doświadczenie Inżyniera Rezydenta K2.

Podkryterium 2		Liczba punktów
1.	W ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu zdobył minimum 7 lat doświadczenia w pracy przy realizacji projektów liniowych kolejowych realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w tym co najmniej 4 lata doświadczenia na stanowisku Inżyniera Projektu lub Inżyniera Rezydenta lub co najmniej 7 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru.	8 pkt
2.	Przez minimum 12 miesięcy pełnił funkcję Inżyniera Projektu/Inżyniera Rezydenta/Dyrektora Kontraktu na zadaniu obejmującym nadzór nad liniową inwestycją kolejową o wartości co najmniej 150 000 000,00 PLN netto.	2 pkt Za każdą inwestycją spełniającą wskazane parametry, max. 12 pkt
Suma PK2		20 pkt

Obliczenie punktów w kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Załącznika nr 8 do IDW – Wykaz Personelu na potrzeby kryterium oceny ofert - wzór. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wyżej wymienionego Załącznika nr 8, w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

- b) zapisy dotyczące Kryterium 3 - Metodologia otrzymują następujące brzmienie:

„Kryterium 3 - Metodologia (M).

W kryterium „Metodologia” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Komisja przetargowa oceni trafność zidentyfikowanych ryzyk, tj. czy zidentyfikowane ryzyka mogą mieć realny negatywny wpływ na sprawowany nadzór inwestorski nad procesem budowlanym w zakresie każdego z kluczowych elementów Projektu, będących przedmiotem zamówienia. Komisja oceni również trafność propozycji powstrzymania wystąpienia/minimalizacji negatywnych skutków ich wystąpienia. Przy czym zastrzega się, że trafność ryzyka, jak i trafność propozycji powstrzymania jego wystąpienia/minimalizacji skutków oceniane będą łącznie.

Punkty w tym Kryterium przyznane zostaną wg wzoru:

$$X3 = \frac{M}{30} * 100 * W_{kr3}$$

X3 – liczba punktów (z uwzględnieniem wagi kryterium) Kryterium 3,

W_{kr3} – waga Kryterium 3 [%]

W kryterium oceniane będzie opracowanie pisemne zawierające identyfikację ryzyk związanych ze sprawowanym nadzorem inwestorskim oraz propozycję powstrzymania ich wystąpienia/minimalizacji negatywnych skutków ich wystąpienia. Ryzyka odnosić się będą do 10 kluczowych elementów Projektu, wskazanych przez Zamawiającego, które stanowią załącznik nr 1C do Formularza Ofertowego (po jednym Ryzyku do każdego kluczowego elementu projektu). Komisja przetargowa oceni trafność zidentyfikowanych ryzyk, tj. czy zidentyfikowane ryzyka mogą mieć realny negatywny wpływ na sprawowany nadzór inwestorski nad procesem budowlanym w zakresie każdego z elementów, będący przedmiotem zamówienia. Komisja oceni również trafność propozycji powstrzymania ich wystąpienia/minimalizacji negatywnych skutków ich

wystąpienia. Przy czym zastrzega się, że trafność ryzyka, jak i trafność propozycji powstrzymania jego wystąpieniu/minimalizacji skutków oceniane będą łącznie. Przedstawiane ryzyka mają być związane wyłącznie z zadaniami, za których realizację odpowiada Wykonawca (zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności OPZ). Przedstawiane ryzyka mogą być zarówno ryzykami operacyjnymi, jak i zewnętrznymi, jednak każdorazowo Wykonawca musi mieć możliwość powstrzymania ich wystąpieniu/ minimalizacji skutków ich wystąpienia. Przez ryzyko operacyjne Zamawiający rozumie ryzyka związane z realizacją zadań w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym w zakresie każdego z elementów, które mogą przykładowo dotyczyć realizacji zobowiązań, wydajności i potencjału (zasoby ludzkie). Przez ryzyka zewnętrzne Zamawiający rozumie ryzyko wynikające ze środowiska zewnętrznego, które nie znajdują się w całości pod kontrolą Wykonawcy, ale jednocześnie takie, co do których Wykonawca może podjąć pewne działania w celu zmniejszenia tego rodzaju ryzyka.

Zakres opracowania Wykonawcy:

- a) wskazanie ryzyka,
- b) sposób zapobiegania wystąpieniu ryzyka,
- c) sposób minimalizowania skutków w przypadku wystąpienia ryzyka.

Wykonawca może otrzymać 3 punkty za prawidłowe, łączne wskazanie elementów wymienionych w pkt a)-c) w odniesieniu do każdego z 10 kluczowych elementów Projektu.

Oferta otrzyma 0 punktów za opis pojedynczego Ryzyka w przypadku, gdy Wykonawca opisując ryzyko odnoszące się do tego kluczowego elementu Projektu nie wskaże łącznie wszystkich elementów wymienionych w pkt a)-c) powyżej.

Wskazanie przez Wykonawcę więcej niż jednego trafnego potencjalnego ryzyka w odniesieniu do każdego ze wskazanych 10 kluczowych elementów Projektu, nie będzie dodatkowo punktowane przez Zamawiającego. Ocenie będą podlegać wyłącznie propozycje, w których będą zawarte wszystkie elementy wskazane pkt a)-c) powyżej.

UWAGA: Opracowanie nie powinno przekraczać objętości 30 stron formatu A4 przy zastosowaniu czcionki Arial 12 i odstępem między wierszami na poziomie 1,5.

Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem:

$$X = X1 + X2 + X3$$

gdzie:

X – łączna suma punktów oferty,

X1, X2, X3(...) – liczba punktów uzyskanych w danym Kryterium.”;

14) pkt 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

20.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

20.2 Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.

20.3 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

20.4 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

- 20.5 W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. W treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiegokolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna z załączonym do SIWZ wzorem. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści. Wzór gwarancji stanowi Załącznik Nr 3 do IDW.
- 20.6 Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego „KNF” albo przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej spoza listy KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez oddział zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej z listy KNF (https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow)
- 20.7 Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady ubezpieczeń objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
- 20.8 Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
- nazwę i adres Zamawiającego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.),
 - oznaczenie (numer i nazwa) umowy.
- 20.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
- Nazwa banku: Pekao S.A.
Nr konta: 11 1240 6292 1111 0010 8774 1329
Nr SWIFT: PKOPPLPW
- Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”.
- 20.10 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 20.11 W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w punkcie 20.1 IDW.
- 20.12 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) albo oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS).
- 20.13 Zapisy dot. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w Tomie II SIWZ.”;

15) w pkt 21 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM:

a) pkt 21.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”,

b) pkt 21.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.”;

16) pkt 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„22. PODWYKONAWSTWO

22.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Jednolitym Dokumentcie części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania (o ile jest to wiadome) firm podwykonawców.

22.2 Powierzenie Podwykonawcom realizacji części lub całości Zamówienia, wynikłe w trakcie realizacji Zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

22.3 Powierzenie wykonania części Zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Zamówienia.

22.4 W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu) wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powoływał się na zasoby pierwotnie wskazanego podmiotu.

22.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt.8.6 IDW, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę innym Podwykonawcą lub zrezygnować z powierzania wykonania części Zamówienia danemu Podwykonawcy.

22.6 Zapisy pkt.22.4 oraz 22.5 IDW mają zastosowanie do dalszych Podwykonawców.”;

17) w pkt 26 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

a) w pkt 26.1 podpunkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;”,

b) w pkt 26.1 podpunkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;”,

c) usuwa się podpunkt 11. Dotychczasowy podpunkt 12 otrzymuje nr 11,

d) pkt 26.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„26.2 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są

w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

- 1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;
- 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.”;

18) w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do IDW ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. ZREALIZUJĘ(EMY) przedmiotowe zamówienie w terminie:

- a) Etap 2 do 59 miesięcy,
- b) Etap 3 do 36 miesięcy,
- c) Etap 3 do 72 miesięcy w przypadku zastosowania Prawa opcji (opcja 36 m-cy).”;

19) w Załączniku 1A do Formularza ofertowego:

- a) w Tabeli 1 usuwa się pozycje dla Kontraktów 3 i 4. W kolumnie *Długość okresu podstawowego (okresu X) w miesiącach* dla Kontraktu 1 zmienia się zapis z „53 miesięcy” na „44 miesiące”, a dla Kontraktu 2 z „53 miesięcy” na „41 miesięcy”,
- b) w Tabelach 3, 4, 5, 6, 7 i 8 usuwa się pozycje dla Kontraktów 3 i 4;

20) Załącznik nr 1B do IDW – *Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia podstawowego netto za realizację etapu 2 - W (w okresie podstawowym)* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma;

21) Załącznik nr 4 do IDW – *Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - wzór* otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego pisma.

22) W Załączniku nr 8 do IDW – *Wykaz personelu na potrzeby weryfikacji kryteriów oceny ofert* w ust. 2 Oświadczenia usuwa się punkty 3 i 4.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl> w zakładce „SIWZ” ujednolicony tekst Instrukcji dla Wykonawców (IDW) oraz aktualne, edytowalne wersje załączników. Zamawiający zastrzega, że wiążący jest dokument zamieszczony w dniu 02.02.2018 r. wraz z wprowadzonymi później zmianami.

2. W Tomie II Warunki Umowy (WU):

1) na stronie tytułowej oraz we wszystkich miejscach WU i załączników gdzie występuje, nazwa zadania otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)”;

2) zapis w nagłówku otrzymuje następujące brzmienie:

„WU dla przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych: LOT C, LOT D”;

3) w § 2 *Przedmiot Umowy* ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi dla następujących Kontraktów:

- 1) Kontrakt nr 1: LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500);
- 2) Kontrakt nr 2: LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).”;

4) w § 3 *Termin realizacji Umowy* w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla Kontraktu nr 1: 80 miesięcy, w tym:

- a) 44 miesiące – Etap 2;
- b) 36 miesięcy – Etap 3;
- c) Wskazany w lit. a) czas realizacji Etapu 2 stanowi Okres podstawowy realizacji Kontraktu, w którym Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy;
- d) Okres wydłużony realizacji Kontraktu, w którym Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego skorygowanego wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy, wyznaczony jest na 12 miesięcy;
- e) Okres wykraczający poza okres wydłużony, w którym Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego skorygowanego wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy, wyznaczony jest na 3 miesiące;”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla Kontraktu nr 1: 77 miesięcy, w tym:

- a) 41 miesięcy – Etap 2;
- b) 36 miesięcy – Etap 3;
- c) Wskazany w lit. a) czas realizacji Etapu 2 stanowi Okres podstawowy realizacji Kontraktu, w którym Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy;
- d) Okres wydłużony realizacji Kontraktu, w którym Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego skorygowanego wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy, wyznaczony jest na 12 miesięcy;
- e) Okres wykraczający poza okres wydłużony, w którym Wykonawca zachowuje uprawnienie do opcjonalnego skorygowanego wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 5 ust. 2 Umowy, wyznaczony jest na 3 miesiące.”

c) usuwa się punkty 3 i 4;

5) w § 4 Wynagrodzenie w ust. 2 usuwa się punkty 3 i 4;

6) w § 6 Warunki płatności pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonawca, według swojego wyboru, dostarczy fakturę z załącznikami na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa NIP 113-23-16-427, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń faktur) lub wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne.”;

7) w § 9 Personel w ust. 8 usuwa się punkty 4 i 5;

8) w § 13 Kary Umowne usuwa się ust. 6. Dotychczasowy ust. 7 otrzymuje nr 6;

9) w § 23a Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;”

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami;”,

c) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;”,

d) w ust. 1 usuwa się pkt 11. Dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer 11,

e) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o:

- 1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;*
- 2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.”;*

10) w Załączniku nr 3 do umowy - UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15. Rozwiązywanie sporów

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Joannitów 13.”.

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl> w zakładce „SIWZ” ujednoczony tekst Warunków Umowy (WU). Zamawiający zastrzega, że wiążący jest dokument zamieszczony w dniu 02.02.2018 r. wraz z wprowadzonymi później zmianami.

3. W Tomie III Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

1) na stronie tytułowej oraz we wszystkich miejscach OPZ i załączników gdzie występuje, nazwa zadania otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),*
- b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)”;*

2) we wszystkich miejscach OPZ i załączników przyjmuje się, że:

- Kontrakt nr 1 dotyczy LOT-u C,
- Kontrakt nr 2 dotyczy LOT-u D;

3) w pkt 2.2.2 usuwa się zapisy dotyczące zakresu świadczonych usług zarządzania i sprawowania nadzoru obejmującego:

- LOT A,
- LOT B;

4) w pkt 2.2.3 lit. a Tabela otrzymuje następujące brzmienie:

Lokalizacja KS	Nazwa	Wymiana/Zabudowa	Uwagi
Linia 131			
km 79,812 km 79,782	PT Wręczyca	Rozbudowa PT	
km 102,025 km 101,995	PT Miedźno	Rozbudowa PT	
km 123,986 km 123,956	PT Chorzew Siemkowice	Rozbudowa PT	
km 146,870 km 146,900	PT Chociw Łaski	Rozbudowa PT	
km 168,031 km 168,001	PT Zduńska Wola- Karsznice	Rozbudowa PT	

5) w pkt 2.2.3 lit. b Tabela otrzymuje następujące brzmienie:

Lokalizacja PT	Nazwa	Wymiana	Uwagi
Linia 131			
km 68,680	Herby Nowe	Rozdzielnia SN, Zespoły prostownikowe, Rozdzielnia 3 kV DC, Zasilanie awaryjne	
km 90,678	PT Kłobuck	Rozdzielnia SN, Zespoły prostownikowe, Rozdzielnia 3 kV DC, Zasilanie awaryjne	
km 113,873	Działoszyn	Rozdzielnia SN, Zespoły prostownikowe, Rozdzielnia 3 kV DC, Zasilanie awaryjne	
km 135,400	PT Rusiec Łódzki	Zespoły prostownikowe, Rozdzielnia 3 kV DC	
km 158,064	PT Kozuby	Zespoły prostownikowe, Rozdzielnia 3 kV DC	

6) w pkt 2.2.3 lit. c Tabela otrzymuje następujące brzmienie:

Lokalizacja KS	Nazwa	Wymiana/Zabudowa	Uwagi
Linia 131			
km 79,812 km 79,782	KS	Likwidacja	
km 102,025 km 101,995	KS	Likwidacja	
km 123,986 km 123,956	KS	Likwidacja	
km 146,870 km 146,900	KS	Likwidacja	
km 168,031 km 168,001	KS Karsznice	Likwidacja	

7) w pkt 2.3 w zapisie dot. będących w posiadaniu Zamawiającego Programów Funkcjonalno-Użytkowych usuwa się litery A i B;

8) w pkt 3.1.1.2 usuwa się wszelkie zapisy dotyczące Kontraktu 3 i Kontraktu 4;

9) w pkt 3.1.1.3 w Tabeli usuwa się poz. 4 i 5. Dotychczasowe pozycje 6–25 otrzymują odpowiednio numery 4–23;

10) w pkt 3.1.2 *Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Inżyniera:*

a) usuwa się zapisy dotyczące:

- Zespołu stałego Kontraktu 3 i 4;
- Zespołu zmiennego Kontraktu 3 i 4;
- Zespołu zmiennego przeglądu dokumentacji Kontraktu 3 i 4,

b) zapis pod tabelami dot. uprawnień budowlanych otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).”;

11) w pkt 3.2.1 *Biuro i zaplecze Wykonawcy dla Etapu 2 ppkt 1 i 6* otrzymują brzmienie:

„1. Do czasu przekazania placu budowy Wykonawcy Robót w ramach danego Kontraktu Inżynier jest zobowiązany zorganizować na własny koszt biura Kontraktowe odrębne dla każdego Kontraktu (biuro Kontraktowe – biuro przypisane do danego Kontraktu) na terenie budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości nie większej niż 15 km od środka linii kolejowej realizowanego Kontraktu nr 1 i w odległości nie większej niż 10 km od środka linii kolejowej realizowanych Kontraktów nr 2, gwarantujące sprawny nadzór nad realizacją Umów na Roboty;”;

„6. Biura Inżyniera wyznaczone dla Kontraktów nr 1 i 2 mają mieć powierzchnię co najmniej 100m² każde (w tym co najmniej 20m² pomieszczenia biurowe przeznaczone dla Zamawiającego). W biurach tych będą znajdować się pomieszczenia przeznaczone dla Personelu Inżyniera i Zamawiającego pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia socjalne i toaleta. Do biur będzie zapewniony dojazd drogami utwardzonymi. Pomieszczenia biurowe Zamawiającego mają być wyposażone w niezbędne meble, dostęp do Internetu. Biura Inżyniera wyznaczone dla Kontraktów nr 1 i 2 nie mogą być wykorzystywane inaczej niż na cele związane z realizacją Umowy. Inżynier ubezpieczy je i zapewni ochronę.”;

12) w pkt 4.1 *Ogólne obowiązki Wykonawcy ppkt 16* otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są przy realizacji Usługi przestrzegać wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa, w tym Regulacji Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (www.plk-sa.pl), w szczególności Instrukcji „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lkh-105” (wraz z załącznikami), które stanowią Załącznik Nr 2 do Umowy, z wyłączeniem jej przepisów § 2 ust. 3 pkt 2 i 4 oraz § 2 ust. 4 i 5.”;

13) w pkt 4.2.5 *Obowiązki w zakresie Zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych w ppkt 23* zapis po Tabelą otrzymuje brzmienie:

„Szacowana ilość obiektów i przejazdów dla poszczególnych Kontraktów wynosi:

- 1) Kontrakt 1: obiektów: 63, przejazdów: 51
- 2) Kontrakt 2: obiektów: 28, przejazdów: 26”;

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej <https://zamowienia.plk-sa.pl> w zakładce „SIWZ” ujednoczony tekst Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Zamawiający zastrzega, że wiążący jest dokument zamieszczony w dniu 02.02.2018 r. wraz z wprowadzonymi później zmianami.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1B do IDW – *Szczegółowa kalkulacja wynagrodzenia podstawowego netto za realizację etapu 2 - W (w okresie podstawowym).*
2. Załącznik nr 4 do IDW – *Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia – wzór.*



Z CAŁYMI SIŁAMI
REGIONU ŚLĄSKIEGO
Jan Król
Dzielnica Rozwoju

Opracował:
Jan Król
tel. +48 32 710 49 96

Załącznik 1B do Formularza ofertowego

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYNAGRODZENIA PODSTAWOWEGO NETTO ZA REALIZACJĘ ETAPU 2 - W (w Okresie podstawowym) DLA ZADANIA: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi, w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

KOSZTY OGÓLNE DLA PROJEKTU

PERSONEL OGÓLNY INŻYNIERA DLA CAŁOŚCI PROJEKTU

POZYCJA	LICZKA OSÓB	ZAKŁADANE ZAANGAŻOWANIE PRACY ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ NA MIESIĄC [%/RYCZAŁT]	LICZBA MIESIĘCY [okres x]	STAWKA (PLN) ZA MIESIĄC	SUMA
ZESPÓŁ STAŁY BIURA INŻYNIERA					
INŻYNIER PROJEKTU	1	100,00%	44		0,00
INŻYNIER MATERIAŁOWY	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. OBIAROWO-ROZLICZENIOWYCH	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. BHP	1	100,00%	44		0,00
KOORDYNATOR DOSTĘPU DO TORÓW	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. OCENY ZNACZENIA ZMIANY W ZAKRESIE PROCEDURY SMS	1	100,00%	44		0,00
ZESPÓŁ STAŁY PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI					
KOORDYNATOR ZESPOŁU PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI	1	ryczałt	44		0,00
ZESPÓŁ ZMIENNY BIURA INŻYNIERA					
KOORDYNATOR DOSTĘPU DO TORÓW	1	ryczałt	44		0,00
EKSPERT DS. ROSZCZEŃ	1	ryczałt	44		0,00
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA	1	ryczałt	44		0,00
GEODETA wraz z całym kosztem nadzoru i wykonywania sprawdzeń pomiarów zgodnie z pkt. 4.2.5 ppkt 20, 21, 22 i 24 OPZ	1	ryczałt	44		
GEOLOG	1	ryczałt	44		0,00
GEOTECHNIK	1	ryczałt	44		0,00
SPECJALISTA DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH	1	ryczałt	44		0,00
SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI	1	ryczałt	44		0,00
PERSONEL DODATKOWY					
OBŚŁUGA SEKRETARIATU	1	ryczałt	44		0,00
SUMA KOSZTÓW PERSONELU OGÓLNEGO					0,00

KOSZTY DODATKOWE DLA CAŁOŚCI PROJEKTU

POZYCJA	JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	LICZBA	STAWKA [PLN]	SUMA
BIURO GŁÓWNE (koszty wynajmu)	miesiąc	44		0,00
KOSZTY TRANSPORTU ZAŁOŻONE DLA PERSONELU INŻYNIERA PROJEKTU + SAMOCHÓD	szt	1		0,00
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE (meble, komputery, drukarki itp.)	ryczałt	1		0,00
BADANIA LABORATORYJNE	ryczałt	1		0,00
POLISA DEDYKOWANA	ryczałt	1		0,00
GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA	ryczałt	1		0,00
KOSZTY ZARZĄDU	miesiąc	44		0,00
RYZYKO	ryczałt	1		0,00
ZYSK	ryczałt	1		0,00
KOSZTY POZOSTAŁE	miesiąc	44		0,00
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH DLA CAŁOŚCI PROJEKTU				0,00
SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH INŻYNIERA DLA CAŁEGO PROJEKTU				0,00

ROZBICIE % KOSZTÓW OGÓLNYCH INŻYNIERA NA KONTRAKTY

NR KONTRAKTU	SUMA KOSZTÓW OGÓLNYCH INŻYNIERA DLA CAŁEGO PROJEKTU	ZAŁOŻONE PRZEZ INŻYNIERA ZAANGAŻOWANIE % NA KONTRAKT [%]	SUMA
KONTRAKT 1	0,00	0,00%	0,00
KONTRAKT 2	0,00	0,00%	0,00

KONTRAKT 1

ETAP 2

PERSONEL PRZYPISANY DO DANEGO KONTRAKTU

	LICZBA OSÓB	ZAKŁADANE ZAANGAŻOWANIE PRACY ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ NA MIESIĄC [%/RYCZAŁT]	LICZBA MIESIĘCY [okres x]	STAWKA (PLN) ZA MIESIĄC	SUMA
ZESPÓŁ STAŁY KONTRAKTU 1					
INŻYNIER REZYDENT K1	1	100,00%	44		0,00
INŻYNIER MATERIAŁOWY	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA	1	100,00%	44		0,00
SPECJALISTA DS. OBMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH	2	100,00%	44		0,00
KOORDYNATOR DOSTĘPU DO TORÓW	1	100,00%	44		0,00
ZESPÓŁ ZMIENNY KONTRAKTU 1					
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	2	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ	2	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ	1	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ	1	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	2	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	1	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE SIECI TRAKCYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA	1	ryczałt	44		0,00
GEODETA wraz z całym kosztem nadzoru i wykonywania sprawdzeń pomiarów zgodnie z pkt. 4.2.5 ppkt 20, 21, 22 i 24 OPZ	1	ryczałt	44		0,00
ZESPÓŁ ZMIENNY PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI KONTRAKTU 1					
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	1	ryczałt	44		0,00

PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA SIECI TRAKCYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH	1	ryczałt	44		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ WYBURZENIOWEJ	1	ryczałt	44		0,00
	GEODETA	1	ryczałt	44	0,00
	GEOLOG	1	ryczałt	44	0,00
PERSONEL DODATKOWY					
	OBŚLUGA SEKRETARIATU	1	ryczałt	44	0,00
SUMA KOSZTÓW PERSONELU					0,00
KOSZTY DODATKOWE DLA KONTRAKTU					
KOSZTY DODATKOWE KONTRAKTU 1		JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	LICZBA	STAWKA [PLN]	SUMA
	<i>BIURO KONTRAKTU 1 (koszty wynajmu)</i>	miesiąc	44		0,00
	<i>TRANSPORT - SAMOCHODY (w tym koszty paliwa, ubezpieczenia, wynajmu samochodu, etc.)</i>	szt	1		0,00
	<i>WYPOSAŻENIE TECHNICZNE (meble, komputery, drukarki itp.)</i>	ryczałt	1		0,00
	<i>NADZÓR PRZYRODNICZY</i>	miesiąc	44		0,00
	<i>NADZÓR ARCHEOLOGICZNY</i>	miesiąc	44		0,00
	<i>KOSZTY POZOSTAŁE (dokumentacja fotograficzna, delegacje pracowników, badania kolejowej medycyny pracy, utrzymanie biura, telekomunikacja, poczta, etc.)</i>	miesiąc	44		0,00
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH					0,00
SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 PRZYPISANYCH BEZPOŚREDNIO DLA KONTRAKTU 1					0,00
W - KONTRAKT 1 - SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 DLA KONTRAKTU 1					0,00
KONTRAKT 2					
ETAP 2					

PERSONEL PRZYPISANY DO DANEGO KONTRAKTU

	LICZBA OSÓB	ZAKŁADANE ZAANGAŻOWANIE PRACY ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ NA MIESIĄC [%/RYCZAŁT]	LICZBA MIESIĘCY [okres x]	STAWKA (PLN) ZA MIESIĄC	SUMA
ZESPÓŁ STAŁY KONTRAKTU 2					
INŻYNIER REZYDENT K2	1	100,00%	41		0,00
INŻYNIER MATERIAŁOWY	1	100,00%	41		0,00
SPECJALISTA DS. RAPORTOWANIA	1	100,00%	41		0,00
SPECJALISTA DS. OBIAROWO-ROZLICZENIOWYCH	2	100,00%	41		0,00
KOORDYNATOR DOSTĘPU DO TORÓW	1	100,00%	41		0,00
ZESPÓŁ ZMIENNY KONTRAKTU 2					
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	2	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ	2	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ	1	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ	1	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	2	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	1	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE SIECI TRAKCYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
INSPEKTOR NADZORU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA	1	ryczałt	41		0,00
GEODETA wraz z całym kosztem nadzoru i wykonywania sprawdzeń pomiarów zgodnie z pkt. 4.2.5 ppkt 20, 21, 22 i 24 OPZ	1	ryczałt	41		0,00
ZESPÓŁ ZMIENNY PRZEGLĄDU DOKUMENTACJI KONTRAKTU 2			41		
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH	1	ryczałt	41		0,00

PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA SIECI TRAKCYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH	1	ryczałt	41		0,00
PROJEKTANT POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ WYBURZENIOWEJ	1	ryczałt	41		0,00
	1	ryczałt	41		0,00
	1	ryczałt	41		0,00
PERSONEL DODATKOWY					
OBŚLUGA SEKRETARIATU	1	ryczałt	41		0,00
SUMA KOSZTÓW PERSONELU					0,00
KOSZTY DODATKOWE DLA KONTRAKTU					
KOSZTY DODATKOWE KONTRAKTU 2		JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA	LICZBA	STAWKA [PLN]	SUMA
<i>BIURO KONTRAKTU 2 (koszty wynajmu)</i>		miesiąc	41		0,00
<i>TRANSPORT - SAMOCHODY (w tym koszty paliwa, ubezpieczenia, wynajmu samochodu, etc.)</i>		szt	1		0,00
<i>WYPOSAŻENIE TECHNICZNE (meble, komputery, drukarki itp.)</i>		ryczałt	1		0,00
<i>NADZÓR PRZYRODNICZY</i>		miesiąc	41		0,00
<i>NADZÓR ARCHEOLOGICZNY</i>		miesiąc	41		0,00
<i>KOSZTY POZOSTAŁE (dokumentacja fotograficzna, delegacje pracowników, badania kolejowej medycyny pracy, utrzymanie biura, telekomunikacja, poczta, etc.)</i>		miesiąc	41		0,00
SUMA KOSZTÓW DODATKOWYCH					0,00
SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 PRZYPISANYCH BEZPOŚREDNIO DLA KONTRAKTU 2					0,00
W - KONTRAKT 2 - SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 DLA KONTRAKTU 2					0,00

-POLA DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYNAGRODZENIA PODSTAWOWEGO NETTO ZA REALIZACJĘ ETAPU 2 - W (w

Okresie podstawowym) DLA ZADANIA: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi, w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice –

Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),

b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).

	W - KONTRAKT 1 - SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 DLA KONTRAKTU 1	0,00
	W - KONTRAKT 2 - SUMA KOSZTÓW ETAPU 2 DLA KONTRAKTU 2	0,00
	RAZEM:	0,00

IDW dla przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych:
LOT C, LOT D

Załącznik Nr 2 do pisma
nr IREZA4/1b-216-1/2018
z dnia 11.10.2018 r.

Załącznik nr 4 do IDW - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - wzór

Ja:

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko
(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, uprawniony reprezentant itp. *))

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.....
(określenie zasobu – kompetencje lub uprawnienia, sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:

Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.:

- a) LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
- b) LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212)

(nr referencyjny: IREZA4/1b-216-1/2018)

Oświadczam, iż:

- a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
.....

- b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

IDW dla przetargu nieograniczonego na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych:
LOT C, LOT D

.....
.....
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

.....
.....
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
.....
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....
.....
Jako podmiot udostępniający swoje zasoby oświadczam, że odpowiadam solidarnie z Wykonawcą, który polega na mojej zdolności sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego wskutek nieudostępnienia przeze mnie Wykonawcy tych zasobów, chyba że wykażę brak swojej winy w związku z nieudostępnieniem tych zasobów.

.....
(miejscowość, data)

(podpis)